

令和5年度

海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務
(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和5年度 海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					10,783,097	
海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務					10,783,097	
海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務					10,783,097	
直接人件費					10,536,950	
計画準備					517,450	
1 計画準備		式	1.00	517,450	517,450	
資料収集整理					318,450	
2 資料収集整理		項目(ケース)	1.00	318,450	318,450	
13.5MHz海洋レーダによる外洋波浪の試験観測					7,141,300	
3 試験観測の実施		式	1.00	6,139,000	6,139,000	
4 波浪観測精度の検証		項目(ケース)	1.00	501,150	501,150	
5 波浪観測データの精度向上に資する解析手法の検討		項目(ケース)	1.00	501,150	501,150	
委員会の開催					1,341,200	
6 委員会資料作成		回	2.00	415,750	831,500	
7 委員会の運営		回	2.00	254,850	509,700	
協議・報告					563,200	
8 事前協議		回	1.00	133,100	133,100	
9 中間報告		回	2.00	117,400	234,800	

積算内訳表

令和5年度 海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 最終報告		回	1.00	195,300	195,300	
成果物					655,350	
11 業務完成図書作成		式	1.00	637,550	637,550	
12 公開用成果品		式	1.00	17,800	17,800	
直接経費					246,147	
業務成果品費					35,000	
13 業務成果品費		式	1.00	35,000	35,000	
事務用品費					38,347	
14 事務用品費		式	1.00	38,347	38,347	
委員会経費					172,800	
15 委員会経費		式	1.00	172,800	172,800	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和5年度 海洋レーダによる海象観測技術高度化検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	4,397,950 + 6,385,147				10,783,097	
直接人件費					4,397,950	
直接経費					6,385,147	
その他原価	$4,397,950 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				2,368,296	
業務原価	10,783,097 + 2,368,296				13,151,393	
一般管理費等	$13,151,393 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 3,418$				7,078,607	
アンテナ部品交換及び除草作業の実施					0	
業務価格	13,151,393 + 7,078,607				20,230,000	
	13,151,393 + 7,078,607 + 1,020,000				21,250,000	1,020,000
消費税等相当額	$20,230,000 \times 10.00\%$				2,023,000	
	$21,250,000 \times 10.00\%$				2,125,000	102,000
業務委託料	20,230,000 + 2,023,000				22,253,000	
	21,250,000 + 2,125,000				23,375,000	1,122,000

上段：原金額 下段：変更金額